ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 149+750- կմ 149+775 ճանապարհահատվածի փլուզված հենապատի կառուցման նախագծային և հեղինակային հսկողության աշխատանքների  ՀՀ կառավարության կողմից անհետաձգելի համարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար

	Գնման առարկա
	Նախահաշվային արժեք*
	Հայտ ներկայացրած կազմակերպություններ
	Կազմակերպությունների հայտերով ներկայացված գնային առաջարկը
	Առաջարկվող հաղթող մասնակից

	
	ՀՀ դրամ
	
	ՀՀ դրամ
	

	Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 149+750- կմ 149+775 ճանապարհահատվածի փլուզված հենապատի կառուցման նախագծային և հեղինակային հսկողության աշխատանքներ

	2,200,000
	<<Արցախճան>>                     ինստիտուտ ՓԲԸ
	    
2,600,400 
	<<Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն>> ՊՈԱԿ 

2,000,000 ՀՀ դրամ (բանակցությունների արդյունքում ձևավորված գնով)

	
	
	<<Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ
	
2,784,000 

	

	
	
	<<Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն>> ՊՈԱԿ
	2,184,000 
	



*Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի հունիսի 23-ի N879-Ն որոշմամբ հաստատված գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի, օբյեկտի տեխնիկական հսկողության ծառայության ծախսերը հաշվարկվում են ըստ շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքի նկատմամբ կիրառվող տոկոսաչափի:
