

Ձև EXP 2.4.1

Փորձ առ ու թյ ու ն – Հիմնական փորձ առ ու թյ ու ն

Մրց ու յ թի մասնակցի ան ու ն ը . ABB AB Substations Ամ ս աթի վ . 2015-11-19

Հ Ձ գ ո թ ծ ը ն կ ե թ ո ջ ան վ ան ու մ ը . COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

ICB No.: ETNIP YTPC ICB 1/2015

Սկիզբը Ամիս/Տարի	Ավարտը Ամիս/Տարի	Տարիներ*	Պայմանագրի Ն ու յ ն ակ ան ա գ ու մ	Մասնակցի դերը
2006-02-28	2007-12-13	1 տարի & 1 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Ամարայի 400/132 կՎ ենթակայան</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը. PCO (ԱՄՆ կառավարություն), Իրաք</p> <p>Հասցեն. PCO Բաղդադ, Իրաք, Ջիմ փող., +44-1926-656247</p> <p>jim.street@ngtuk.com</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>Ամարայի 400 կՎ ենթակայանի ամբողջական մատակարարում, ներառյալ շինարարական աշխատանքները, մոնիտորինգ և կարգապետումը: Ենթակայանը գտնվում է Ամարայում, Իրաքի հարավում: Նախագիծը իրականացվել է պատերազմական իրավիճակի նման պայմաններում, առանց որևէ վնաս հասցնելու սարքավորմանը և անձնակազմին:</p>	Գլխավոր Կապալառու
19 Մարտ 2004	14 Փետրվար 2008, Ներառյալ որոշ փոփոխություններ պատվերները	2 տարի & 10 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Գուտինայի 400/220/110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ԿՈՄՊԱՆԻԱ ՆԱՑԻՈՆԱԼ ԱԴԵ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԱԼ ԷՆԵՐՁԻԷԼԵԿՏՐԻԿԵ _ ՏՐԱՆՍԷԼԵԿՏՐԻԿԱ Ս.Ա.</p> <p>Հասցեն: 33 Գրալ. Գ. Մագերու, Հատված 1, Բուխարեստ, Ռոմինիա</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը. Գուտինայի 400/220/110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում</p>	Գլխավոր Կապալառու

Սկիզբը Ամիս/Տարի	Ավարտը Ամիս/Տարի	Տարիներ* ամիս	Պայմանագրի Նույնականացում	Մասնակցի դերը
1 Նոյեմբեր 2006	20 Օգոստոս 2012	2 տարի & 8 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Յարակույ - Լա Արենոգայի 800 կՎ ենթակայան</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ԿՈՐՊՈՒԵԼԵԿ (ԷԴԵԼԿԱ)</p> <p>Հասցեն: Ավենիդալա Եստանցիա, Գլխավոր մասնաշենք, 3 հարկ, Չոլաո, Կարակաս, Վենեսուելա</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>800 կՎ ենթակայանի ամբողջական մատակարարում, նախագծում, շինարարական աշխատանքներ, մոնտաժ և կարգաբերում:</p>	Գլխավոր Կապալառու
3 սեպտեմբերի 2008	30 օգոստոսի 2010	1 տարի և 11 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Անգամոսի տեղափոխման ցանց</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: Սիգոկոկոպերու</p> <p>Հասցեն: Մալեգա 120, Լաս Կոնդես - Սանտիագո, Չիլի</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>230 կՎ երկու ենթակայաններ (Լաբերիստո & Նուելվա Չալիվար) ներառյալ արտադրությունը, մատակարարում, նախագծում, մոնտաժ և կարգաբերում:</p>	Գլխավոր Կապալառու
2007-06-29	Նոյեմբեր 2013	6 տարի և 5 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Գաբելա-Քուլիե վաինտեռնեկոնեկտոր Նախագիծ</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ԷՆԷ-Էմպրեսա Նացիոնալ դե Էլեկտրիդադե</p> <p>Հասցեն: Պրեդո Գեոմիսաս Լուսո, Անգոլա</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>Երկու հատ 220 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայանների կառուցում</p>	Գլխավոր Կապալառու

Սկիզբը Ամիս/Տարի	Ավարտը Ամիս/Տարի	Տարիներ*	Պայմանագրի Նույնականացում	Մասնակցի դերը
Մայիս 2005	Նոյեմբեր 2009	5 տարի	<p>Պայմանագրի անվանումը: Նամթեռներ 2, Լաոս</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ԷդԷՖ Նամթեռներ 2 Էներգետիկ Ընկերություն (NTPC)</p> <p>Հասցեն: Նամթեռներ 2 Կառուցում, Նոր Նաքսայ փ., Բան Ֆեյքսայ Փոստ 10735, Վիենտիան, Լաոս</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>500/115/22 կՎ ենթակայան</p> <p>Ամբողջական մատակարարում, ներառյալ շինարարական աշխատանքները.</p> <p><i>Տրանսֆորմատորներ:</i> Չորս հատ 18/520 կՎ 3x95 ՄՎԱ Երեք հատ 11/115 կՎ 50 ՄՎԱ Մեկ հատ 115/22 կՎ 20 ՄՎԱ</p> <p><i>Աղեղմարիչ ռեակտորներ:</i> Վեց հատ 165 ՄՎԱ</p> <p>Նյութալի երկու ռեակտորներ 20 ՄՎԱ</p> <p><i>Անջատիչներ:</i> Յոթ հատ 500 կՎ, Տիպը LTB550E2, 4000Ա Նոմինալ հոսանքով, կարճ միացման անջատման հոսանքը 50 կԱ.</p> <p>Վեց հատ 115 կՎ, Տիպը LTB145D1/B, 3150Ա Նոմինալ հոսանքով, կարճ միացման անջատման հոսանքը 40 կԱ.</p> <p><i>Ռելեական պաշտպանություն</i> <i>համակարգեր:</i> Երկու 500 կՎ գծերի բջիջների համար Չորս 500 կՎ տրանսֆորմատորների բջիջների համար Մեկ 500 կՎ միջդոզային բջիջի համար Երկու 115 կՎ գծերի բջիջների համար Երեք 115 կՎ տրանսֆորմատորների բջիջների համար Մեկ 115 կՎ միջդոզային բջիջի համար</p>	Գլխավոր Կապալառու
2003-05-27	2006-09-01	2 տարի և 3 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: 400/220 կՎ Սլաոնա</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ՏրանսԷլեկտրիկաՍ.Ա.</p> <p>Հասցեն: 33 Գրալ. Գ. Մադերոն պող. Չատված 1, 010325 Բուխարեստ</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>400 կՎ և 220 կՎ ենթակայանների ամբողջական վերակառուցում</p>	Գլխավոր Կապալառու

Սկիզբը Ամիս/Տարի	Ավարտը Ամիս/Տարի	Տարիներ* և 3 ամիս	Պայմանագրի Նույնականացում	Մասնակցի դերը
2002-03-01	29 մայիս 2008	2 տարի և 3 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Կարոնաչի 400 կՎ</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ԿՈՐՊՈԵԼԵԿ (ԷԴԵԼԿԱ)</p> <p>Հասցեն: Ավենիդալա Եստանցիա, Գլխավոր մասնաշենք, Հարկ 3, Չոլառ, Կարակաս, Վենեսուելա</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>400 կՎ ենթակայանի ամբողջական մատակարարում, նախագծում, շինարարական աշխատանքներ, մոնտաժ և կարգաբերում:</p>	Գլխավոր Կապալառն
2005-11-23	2007-02-21	1 տարի և 4 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Մոսուլի 400 կՎ գազամեկուսացված ենթակայանի վերակառուցում</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: Իրաքի Հանրապետություն</p> <p>Էլեկտրամատակարարման հանձնաժողով</p> <p>Էլեկտրականության Արտադրության Գլխավոր ընկերություն</p> <p>Հյուսիսային Շրջան, Մոսուլ, Իրաք</p> <p>Հասցեն: Հայ Ալյարմուք, Փոստ 713, Մոսուլ, Իրաք</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը.</p> <p>Մոսուլի 400 կՎ գազամեկուսացված ենթակայանի վերակառուցում, ներառյալ մեկ բջիջ (3 անջատիչ) 400 կՎ ԳՄՍ, երեք հատ 250 ՄՎԱ միաֆազ 400/132/11 կՎ ավտոտրանսֆորմատորներ, ենթակայանի սարքավորումների նախագծում և մատակարարում, ներառյալ պաշտպանության և կառավարման սարքավորումները, մոնտաժի վերահսկումը և կարգաբերումը ՄԱԿ-ի Նախօսնունդի դիմաց ծրագրի ներքո:</p>	Գլխավոր Կապալառն

Սկիզբը Ամիս/Տարի	Ավարտը Ամիս/Տարի	Տարիներ*	Պայմանագրի Նույնականացում	Մասնակցի դերը
2004-03-13	2005-09-01	1 տարի և 5 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Տան Դինիի 500/220/110 կՎ Ենթակայ ան, Վիետնամ</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: Հարավային Վիետնամի Էներգետիկ Նախագծերի Կառավարման Խորհուրդ</p> <p>Հասցեն: 383 Բեն Չոկոնգ փող. տարածք 1, քաղ. Հո Չի, Վիետնամ</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրող թյունը. 500/220/110 կՎ Ենթակայ անի սարքավորումների մատակարարում, մոնտաժման վերահսկողություն և կարգաբերում, ներառյալ ուժային տրանսֆորմատորները, ԲԼ սարքավորումները և 101 ՄՎԱ, 500 կՎ ունակային կուտակիչը:</p>	Գլխավոր Կապալառու
2012 Նոյեմբեր	Նոյեմբեր 2015	3 տարի	<p>Պայմանագրի անվանումը: Ալ Ամարայի 400/132 կՎ Ենթակայ անի yndiajnwam</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրող թյունը. 400/132/11 կՎ Ամարայի ենթակայ անի ընդլայնման ծրագրի համար նոր սարքավորումների ամբողջական մատակարարում, 6 բջիջներով 400 կՎ կողմից մեկ և կես անջատիչի սկզբունքով և 26 բջիջներ 132 կՎ կողմից, ներառյալ 6 հատ 250 ՄՎԱ, 400/132/11 կՎ եռափաթոնյա ավտոտրանսֆորմատորները:</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ՄոԷ Բադդադ</p> <p>Հասցեն. Իրաք</p>	Գլխավոր Կապալառու
2012	2014		<p>Պայմանագրի անվանումը: Էրբիլի Կենտրոնական 400 կՎ Ենթակայ ան</p> <p>Աշխատանքների համառոտ նկարագրող թյունը. Նախագծման փաթեթ ներառյալ. ԲԼ սարքավորման մատակարարում: 1,5 անջատիչների մեթոդ 8 հատ 420 կՎ բջիջներով, 16 հատ 132 կՎ բջիջներով. 250 ՄՎԱ միաֆազ 420/145/11 կՎ ավտոտրանսֆորմատորներով:</p> <p>Ծինարարական, մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքների վերահսկողություն:</p> <p>Պատվիրատուի անվանումը: ԲԱԲ Գրուպ</p> <p>Հասցեն: Էրբիլ, Իրաք</p>	Գլխավոր Կապալառու

Սկիզբը Ամիս/Տարի	Ավարտը Ամիս/Տարի	Տարիներ* ը	Պայմանագրի Նույնականացում	Մասնակցի դերը
2012-03-01	2013-09-01	1 տարի և 6 ամիս	<p>Պայմանագրի անվանումը: Խորմալ ա 500 ՄՎտ Աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը. 1000 ՄՎտ էլեկտրակայան, Կայանի ենթակայանի նախագծում, ներառյալ նախագծում, ԲԼ սարքավորման մատակարարում – 5 բջիջ, 1,5 անջատիչի մեթոդով. ԲԼ 420 կՎ միաֆազ ավտոտրանսֆորմատոր: Ծինարարական, մոնտաժման և կարգաբեռման աշխատանքների վերահսկում: Պատվիրատուի անվանումը: ԲԱՌ Գրուպ Հասցեն: Էրբիլ, Իրաք</p>	Գլխավոր Կապալառ ու

- Օրացուցային տարի, առնվազն իննը (9) ամսվա գործունեության ամբողջությամբ անջնդր պայմանագրային տարվա ընթացքում: