
Հավելված N 2
     Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
                                                                                                            2023 թվականի
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ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ջրամատակարարում

Արտադրություն. Պլաստմասե շինարարական նյութերի արտադրություն:
Արտադրության շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2 էտապով: Առաջին էտապով նախատեսվում է արտադրական և պահեստային մաս 2300ք.մ:
Արտադրական առաջին փուլում նախատեսվում է տեղադրել մեկ շենքի մեջ 8 հաստոց, որի տեխնոլոգիական արտադրության համար պահանջվում է 9խմ/ժամ ջուր: Յուրաքանչյուր հաստոցի տեխնոլոգիական պրոցեսի ժամանակ օգտագործվող ջուրը տաքանում է 6-7 աստիճան ցելսիուսով: Արտադրամասում օգտագործվող ջրամատակարարման ցանցը ցիրկուլացիոն սիստեմ է: Հաստոցները աշխատում են օրվա մեջ 24 ժամ:
Տաքացվող ջուրը սառեցվում է չիլերների և գրադիերների միջոցով, ելնելով եղանակային պայմաններից:

Q=8*9=72.0խմ/ժամ=20լ/վրկ
Ջրի կորուստները արտադրական հաստոցների աշխատանքի ժամանակ գոլորշիանում է 0.03%, իսկ գրադիերներում 0.05% (հովացումը վինտիլատորով): Այսպիսով, ստացվում է ջրի կորուստները արտադրության ժամանակ կազմում է 

0.03%+0.05%=0.08%

Ջրի կորուստը 8 հաստոցների աշխատանքի ժամանակ կկազմի

Q=20լ/վրկx0.08%/100%=1.6լ/վրկ

Այժմ հաշվենք արտադրությանը սպասարկող անձնակազմի ջրապահանջը:

Յուրաքանչյուր հաստոցին սպասարկող 2 մարդ
Վարչական աշխատող 5 մարդ
Ընդամենը 8x2+5=21մարդ

NP=21x360/ 3600x0.2=1.05
L=0.995
q=0.5x5x0.995=1.0լ/վրկ
Q=1.0լ/վրկ+1.6 լ/վրկ
Երկու հերթի համար

Q=2.6x2=5.2 լ/վրկ

Ջրամատակարարման ցանց

Համաձայն տեխ. Պայմանի կառույցի ջրամատակարարումը նախատեսված է իրականացնել գործող պոմպակայանի միջից Փ1200 խողովակից Փ50 խողովակով, որը գտնվում է տարածքից մոտ 358մ հեռավորության վրա: Միացումը իրականացնել տեղում փաստացի իրավիճակից ելնելով: Միացման կետում գործող պոմպակայանի ներսում նախատեսել պողպատե կցորդիչ Փ50 կցաշուրթով, որից հետո սողնակ Փ50 կցաշուրթով, անցում Փ50x100 և ականոց Փ110 ազատ կցաշուրթով: ՋԴՀ1-ում Փ1000 դիտահորում նախատեսել հակահրդեհային հիդրանտ Փ80:
Սպառողի պարիսպի մոտ ՋԴՀ2-ում Փ1500 դիտահորում նախատեսել ջրաչափական հոր, որում Փ50 փական, Փ50 ֆիլտր, Փ50 ջրաչափ:
Ցանցերի համար նախատեսված են պոլիէթիլենե խողովակներ Ø110մմ:
Թաղման միջին խորությունը հողի նիշից ընդունել 1.27մ ավազի նախապատրաստական շերտով:
Նախագծային աշխատանքները կատարված են ՀՀ-ում գործող նորմերի և կանոնների համաձայն:

Քարտեզ
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	1․ Ջրագիծ

	1
	Ետլիցքի ավազ տեղափողումով
	մ3
	240
	5000
	1200000

	2
	Ավելացված գրունտի տեղափոխում
	տ
	360
	1500
	540000

	3
	Պոլիէթիլենե (Pe) խողովակ de110մմ,  Pn16
	մ
	600
	3960
	2376000

	4
	D1500x1000 կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (ե/բ օղակ, ե/բ ծածկ) հիդրանտի համար
	կոմպլ.
	1
	180000
	180000

	5
	D1000x1000 կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (ե/բ օղակ, ե/բ ծածկ) ջրաչափական հանգույցի համար
	կոմպլ.
	1
	115000
	115000

	6
	Կարճախողովակ  d 110մմ
	հատ
	4
	7500
	30000

	7
	Կարճախողովակ  d 63մմ
	հատ
	2
	3000
	6000

	8
	Անցսւմ d 110x63մմ
	հատ
	1
	4000
	4000

	9
	Փական  d 100մմ
	հատ
	1
	40000
	40000

	10
	Փական  d 50մմ
	հատ
	1
	25000
	25000

	11
	Ֆիլտր d 50մմ
	հատ
	1
	25000
	25000

	12
	Ներդիր d 100մմ
	հատ
	4
	1000
	4000

	13
	Ներդիր d 50մմ
	հատ
	3
	700
	2100

	14
	Կցաշուրթ d 100մմ
	հատ
	4
	6250
	25000

	15
	Հակահրդեհային հիդրանտ
	հատ
	1
	140000
	140000

	16
	Հեղյուս, Մանեկ
	կգ
	5
	3000
	15000

	17
	Մեխանիզմ ( III, IV, V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ) 
	օր
	14
	120000
	1680000

	18
	Տեղափոխման ծախսեր
	 
	 
	 
	50000

	19
	Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	1235000

	20
	Շահույթ
	 
	 
	 
	1500000

	Ընդամենը ջրագիծ
	9192100

	2․ Հեղեղատար

	1
	Ա/բետոնյա ծածկույթի կտրում
	մ
	170
	400
	68000

	2
	Ա/բետոնյա ծածկույթի վերականգնում
	մ²
	85
	7000
	595000

	3
	Ետլիցքի ավազ տեղափողումով
	մ3
	68
	5000
	340000

	4
	Ավելացված գրունտի տեղափոխում
	տ
	102
	1500
	153000

	5
	Պոլիէթիլենե ակոսավոր խողովակ D400մմ,  SN8
	մ
	70
	16000
	1120000

	6
	Անձրևընդունիչ թուջե ճաղավանդակով 
	հատ
	3
	154200
	462600

	7
	Անձրևընդունիչ թուջե ճաղավանդակով 
	մ3
	1
	37000
	37000

	8
	D1500x1500 կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (ե/բ օղակ, ե/բ ծածկ) 
	կոմպլ.
	1
	260000
	260000

	9
	Մեխանիզմ ( III, IV, V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ) 
	օր
	4
	120000
	480000

	10
	Տեղափոխման ծախսեր
	 
	 
	 
	50000

	11
	Մոնտաժային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	400000

	12
	Շահույթ
	 
	 
	 
	900000

	Ընդամենը հեղեղատար
	4865600

	Ընդամենը
	14057700

	Այլ ծախսեր
	200000

	Փաստաթղթեր /14 կետ/
	300000

	Պետ վճարումներ
	30000

	Ընդամենը
	14587700

	Շրջ հարկ 5%
	729385

	Ընդամենը վճարում
	 
	15317085




3.Գազամատակարարում


            Նախահաշիվ

	

հ/հ
	

Աշխատանքների և 
օգտագործվող նյութերի անվանումը
	

Չափի միավորը
	

Քանակը
	Միավոր արժեքը (դրամ)
	
Գնացուցակի ընդհանուր միավորի արժեքը
	

Ընդամենը
(դրամ)

	
	
	
	
	Հիմնական աշխատավարձը
դրամ
	Մ/Մ շահագործ. դրամ
	Նյութերի միավոր արժեքը
	Նյութերի ընդհանուր արժեքը
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
1
	
Պողպատյա խողովակներ d=89մմ
	գմ
	132
	1800.00
	1500.00
	
	
	7263.05
	958722.60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	գմ
	
1
	
	
	
3500.00
	
3963.05
	
	

	
2
	
Պողպատյա խողովակներ d=57մմ
	գմ
	180
	1800.00
	1500.00
	
	
	6470.44
	1164679.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
գմ
	
1
	
	
	
2800.00
	
3170.44
	
	

	
3
	
Պողպատյա խողովակներ d=25մմ
	գմ
	24
	1800.00
	1500.00
	
	
	4998.45
	119962.80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
գմ
	
1
	
	
	
   1500.00
	
   1698.45
	
	

	
4
	Մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար
	
տն
	
0.08
	
29831.62
	
12798.55
	
	
	
732630.17
	
58610.41

	
	
	
	
	
      14.80
	
4.98
	
	
	
	

	
	
	

տն
	
   
 1.00
	
	
	

609379.14
	

690000.00
	
	

	
5
	
Ձևավոր մասեր
	
տն
	
0.08
	
382973.50
	
416338.38
	
	
	
1999311.88
	
159944.95

	
	
	
	
	
     190.00
	
162.00
	
	
	
	

	
	
	տն
	1
	
	
	
1059789.81
	
1200000.00
	
	

	
6
	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ
	
100մ2
	
0.7
	
43331.36
	
281.41
	
	
	
187262.78
	
131083.94

	
	
	
	
	21.40
	0.10
	
	
	
	

	
	լուծիչ
	կգ
	2.7
	
	
	
3500.00
	
9450.00
	
	

	
	ներկ
	կգ
	24.4
	
	
	
5500.00
	
134200.00
	
	

	
7
	
Ներմիացում գործող գազատարին
	հատ
	1
	15000.00
	25000.00
	
	
	181537.50
	181537.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	խողովակ
	գմ
	0.51
	
	
	125000
	141537.50
	
	

	
8
	Խողովակների փորձարկում և փչամաքրում
	գմ
	336
	555.21
	
	
	
	555.21
	186550.02

	
	
	
	
	0.27
	
	
	
	
	

	
9
	Փականի մոնտաժ d=20ÙÙ
	
հատ
	
10
	
3800.00
	
5500.00
	
	
	
13263.05
	
132630.50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	փական
	հատ
	1
	
	
	3500.00
	3963.05
	
	

	10
	Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր
	հատ
	1
	
	
	
	
	120000.00
	120000.00

	
	
	
	
	
	
	120000.00
	120000.00
	
	

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	
	
	3213722

	
	Վերադիր Ծախսեր
	13.3%
	
	
	
	
	
	
	427425

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	
	
	3641147

	
	Շահույթ
	11%
	
	
	
	
	
	
	400526

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	
	
	4041673

	
	ԱԱՀ
	20%
	
	
	
	
	
	
	808335

	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
4850008
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