

Հավելված N 5
 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
 նոյեմբերի 15 -ի N 1441 -Ն որոշման

Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնման տարածքների անտառտնկման միջոցառումների ծավալաթերթ-նախահաշիվ															
Սևանա՝ ազգային պարկ															
Վարդենիսի մասնաճյուղ															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոցվճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	383.8	7676.0	1842.2	3838	13356.2	707.88	14064.12	1406.41	15470.53	309.41	15779.94	3156.0	18935.93
2	Անտառտնկման տեղերի նշագծում	հա	383.8	2302.8	552.7		2855.47	151.34	3006.81	300.68	3307.49	66.15	3373.64	674.7	4048.37
3	Խրամատների պատրաստում/05x035, աշխատանքների 50%-ը տրակտոր-սարքավորումներով/	զժմ	337,300.0	10793.0	2590.3	1686	15069.3	798.67	15867.99	1586.80	17454.79	349.10	17803.89	3560.8	21364.67
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	168,650.0	722.0	173.3		895.28	47.45	942.7	94.27	1037.00	20.74	1057.74	211.5	1269.29

5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զծմ	337,300.0	2530.0	607.2		3137.2	166.27	3303.5	330.35	3633.82	72.68	3706.50	741.3	4447.79
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	481,400.0	3610.5	866.5	28884	33361	1768.13	35129.15	3512.92	38642.07	772.84	39414.91	7882.98	47297.89
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զծմ	#####	65773.5	15785.6		81559.1	4322.63	85881.8	8588.18	94469.95	1889.40	96359.35	19271.9	115631.22
8	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	232,900.0	11395.0	2734.8	7187	21316.3	1129.76	22446.1	2244.61	24690.67	493.81	25184.48	5036.9	30221.38
9	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	232,900.0	11395.3	2734.9	69870	84000.2	4452.01	88452.2	8845.22	97297.40	1945.95	99243.35	19848.7	119092.02
10	Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափորև քաղիան փխրեցում/6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	#####	153714.0	36891.4		190605.4	10102.08	200707.4	20070.74	220778.19	4415.56	225193.75	45038.8	270232.50
11	Անտառմշակույթների միջարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հատ	1,535.2	29169.0	7000.6	9979	46148.6	2445.87	48594.4	4859.44	53453.88	1069.08	54522.95	10904.6	65427.55
12	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	96,280.0	722.0	173.3	5777	6672.1	353.62	7025.7	702.57	7728.27	154.57	7882.84	1576.6	9459.40
13	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	46,580.0	2329.0	559.0		2888.0	153.06	3041.0	304.10	3345.12	66.90	3412.03	682.4	4094.43
	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	46,580.0	2329.0	559.0	13974	16862.0	893.68	17755.6	1775.56	19531.21	390.62	19921.83	3984.4	23906.20
14	Փոսային եղանակով հիմնված ընկուզենու անտառմշակույթների պարարտացում և սնուցում/ընդհանուր 3 անգամ/	հատ	174,675.0	2620.0	628.8	8733	11981.8	635.04	12616.8	1261.68	13878.52	277.57	14156.09	2831.2	16987.31
15	Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ ձեռքով	հատ	69,870.0	2994.0	718.6	1996	5708.6	302.55	6011.1	601.11	6612.23	132.24	6744.47	1348.9	8093.36

16	Փոսային եղանակով հիմնված անտառաշրջանների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ մղիչ պոմպով, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/	տնկի	489,090.0	4891.0	1173.8	9782	15847	840	16687	1669	18355	367	18723	3745	22467
17	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառաշրջանների ոռոգում մղիչ պոմպով, առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /նղիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զծմ	1,011,900.0	3035.7	728.6	12143	15907.3	843.09	16750.35	1675.04	18425.39	368.51	18793.90	3758.8	22552.68
18	Պայքար մկնաման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	2,302.8	6908.4	1658.0	3454	12020.4	637.08	12657.50	1265.75	13923.25	278.46	14201.71	2840.3	17042.06
19	Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/	հատ	2,356.0	98.0	23.5	44	165.5	8.77	174.3	17.43	191.72	3.83	195.56	39.1	234.67
20	Սյունների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից	հատ	2,356.0	141.3	33.9	1885	2060.2	109.19	2169.4	216.94	2386.34	47.73	2434.07	486.8	2920.88
21	Սյունների ներքին հատվածի ծուլապատում	հատ	2,356.0	70.6	16.9	235.5	323.0	17.12	340.2	34.02	374.18	7.48	381.67	76.3	458.00
22	Սյունների տեղափոխում	հատ	2,356.0	70.6	16.9	82.3	169.8	9.00	178.8	17.88	196.73	3.93	200.66	40.1	240.80
23	Սյունների տեղադրում	հատ	2,356.0	141.3	33.9		175.2	9.29	184.5	18.45	202.95	4.06	207.01	41.4	248.41
24	Փշալարի ձգում և ամրացում սյուններին/մետաղյա փշալար, ամրակներ/	զծմ	38,000.0	570.0	136.8	2850	3556.8	188.51	3745.3	374.53	4119.84	82.40	4202.24	840.4	5042.69
25	Դարպասների տեղադրում	հատ	15.0	90.0	21.6	660	771.6	40.89	812.5	81.25	893.74	17.87	911.62	182.3	1093.94
26	Ամբողջը	հա	383.80	#####	#####	183059.10	587413.18	31132.90	618546.08	61854.61	680400.69	13608.01	694008.70	#####	832810.44

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ կենդանի ցանկապատի և դաշտապաշտպան անտառաշրջանի հիմնման (Վարդենիսի մասնաճյուղ, Ծովակի տեղամաս)															
Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ					վերադիր ծախսեր 5,3%	ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոցվճարներ	տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Խրամաւոների պատրաստում ցանկապատի հիմնման համար /05x05մ/ ձեռքով	հատ	20,380.0	2038.0	489.1		2527.1	133.94	2661.1	266.11	2927.16	58.54	2985.71	597.1	3582.85
2	Չիչխան տեսակի/1,5 մ. և բարձր/ թփերի հանում ձեռքով և տեղափոխում	հատ	40,760.0	6114.0	1467.4	1000	8581.4	454.81	9036.2	903.62	9939.79	198.80	10138.59	2027.7	12166.30
3	Տնկիների տնկում խրամատներում	հատ	40,760.0	3057.0	733.7		3790.7	200.91	3991.6	399.16	4390.74	87.81	4478.56	895.7	5374.27
4	Քաղիան փխրեցում 1-ին տարում / 1 անգամ/	հատ	40,760.0	611.4	146.7		758.1	40.18	798.3	79.83	878.15	17.56	895.71	179.1	1074.85
5	Ոռոգում առաջին տարում 1 մեկ անգամ ձեռքով /մեքենա/ յուրաքանչյուր տնկիին 8-10 լիտր	տնկի	40,760.0	1746.8	419.2	1165	3331	177	3508	351	3858	77	3936	787	4723
6	Փոսերի պատրաստում դաշտապաշտպան անտառաչերտի տնկման համար/05x05մ/ ձեռքով	հատ	20,380.0	1528.5	366.8		1895.3	100.45	1995.8	199.58	2195.37	43.91	2239.28	447.9	2687.14
7	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	20,380.0	1019.0	244.6	3057	4320.6	228.99	4549.5	454.95	5004.50	100.09	5104.59	1020.9	6125.51
8	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով 4070			203.5	48.8		252.3	13.40	265.7	26.60	292.30	5.80	298.10	59.6	357.70
9	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	4,070.0	203.5	48.8	1221	1473.3	78.10	1551.4	155.10	1706.50	34.10	1740.60	348.1	2088.73
10	Փոսային եղանակով հիմնվածանտառամշակույթների բաժակավոր և քաղիան փխրեցում/6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	264,940.0	13247.0	3179.3		16426.3	870.59	17296.9	1729.69	19026.56	380.53	19407.09	3881.4	23288.51
11	Փոսային եղանակով հիմնվածանտառամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/ԱՕՇճ ԳՄԱԳԻ ԻՅԱ ԸՆՍ ԿՅՅՅՈՇՅՈՒ	տնկի	264,940.0	2649.0	635.8	5260	8545	453	8998	900	9897	198	10095	2019	12114
12	Ամբողջը			32417.70	7780.25	11703.00	51900.87	2750.79	54651.66	5465.16	60116.81	1202.26	61319.07	12263.77	73582.88

Վարդենիկի մասնաճյուղ															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոցվճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	115.5	2310.0	554.4	1155	4019.4	213.03	4232.43	423.24	4655.67	93.11	4748.78	949.8	5698.54
2	Անտառտնկման տեղերի նշագծում	հա	115.5	693.0	166.3		859.32	45.54	904.86	90.49	995.35	19.91	1015.26	203.1	1218.31
3	Խրամատների պատրաստում/05x035, աշխատանքների 50%-ը տրակտոր-սարքավորումներով/	զժմ	131,000.0	4191.7	1006.0	654.7	5852.41	310.18	6162.59	616.26	6778.84	135.58	6914.42	1382.9	8297.31
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	65,500.0	280.3	67.3		347.572	18.42	366.0	36.60	402.59	8.05	410.64	82.1	492.77
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զժմ	131,000.0	982.5	235.8		1218.3	64.57	1282.9	128.29	1411.16	28.22	1439.38	287.9	1727.26
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	187,100.0	1394.5	334.7	11226	12955.2	686.62	13641.80	1364.18	15005.98	300.12	15306.10	3061.22	18367.33
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զժմ	1,703,000.0	25545.0	6130.8		31675.8	1678.82	33354.6	3335.46	36690.08	733.80	37423.88	7484.8	44908.66
8	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	65,000.0	3179.8	763.2	2006	5948.8	315.28	6264.0	626.40	6890.44	137.81	7028.25	1405.6	8433.90
9	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	65,000.0	3180.2	763.2	19500	23443.4	1242.50	24686.0	2468.60	27154.55	543.09	27697.64	5539.5	33237.16
10	Փոսային եղանակով հիմնվածանտառնաշակույթների բաժակափորն քաղիան փխրեցում/5տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	845,000.0	42900.0	10296.0		53196.0	2819.39	56015.4	5601.54	61616.93	1232.34	62849.27	12569.9	75419.12
11	Անտառնաշակույթների միջադրային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	462.0	8778.0	2106.7	2770	13654.7	723.70	14378.4	1437.84	15816.26	316.33	16132.59	3226.5	19359.10

12	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	37,400.0	280.4	67.3	20202	20549.7	1089.13	21638.8	2163.88	23802.71	476.05	24278.77	4855.8	29134.52
13	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	13,000.0	650.0	156.0		806.0	42.72	848.7	84.87	933.59	18.67	952.26	190.5	1142.71
14	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	13,000.0	650.0	156.0	3900	4706.0	249.42	4955.4	495.54	5450.96	109.02	5559.98	1112.0	6671.97
15	Փոսային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ ձեռքով	հատ	19,500.0	853.7	204.9	557	1615.6	85.63	1701.2	170.12	1871.34	37.43	1908.76	381.8	2290.51
16	Փոսային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առունների պատրաստում և վերանորոգում/ՍՕՇձ ԶԶԱԳԻ ԻՔՍ ՍՃՆՅՉՍՈՒՄ/	տնկի	175,500.0	1755.0	421.2	3120	3510	186	3696	370	4066	81	4147	829	4976
17	Խրամատային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առունների պատրաստում և վերանորոգում /մոլիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զծմ	561,300.0	1684.0	404.2	6736	8824.2	467.68	9291.84	929.18	10221.02	204.42	10425.45	2085.1	12510.53
18	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	693.0	2078.0	498.7	1039.5	3616.2	191.66	3807.88	380.79	4188.67	83.77	4272.44	854.5	5126.93
19	Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/	հատ	2,000.0	82.8	19.9	37.2	139.9	7.41	147.3	14.73	162.01	3.24	165.25	33.1	198.30
20	Սյունների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից	հատ	2,000.0	120.0	28.8	1600	1748.8	92.69	1841.5	184.15	2025.64	40.51	2066.15	413.2	2479.38
21	Սյունների ներքին հատվածի ծուլապատում	հատ	2,000.0	60.0	14.4	200	274.4	14.54	288.9	28.89	317.84	6.36	324.19	64.8	389.03
22	Սյունների տեղափոխում	հատ	2,000.0	60.0	14.4	70	144.4	7.65	152.1	15.21	167.26	3.35	170.60	34.1	204.72
23	Սյունների տեղադրում	հատ	2,000.0	120.0	28.8		148.8	7.89	156.7	15.67	172.36	3.45	175.80	35.2	210.96
24	Փշալարի ձգում և ամրացում սյուններին/մետաղյա փշալար, ամրակներ/	զծմ	32,400.0	486.0	116.6	2592	3194.6	169.32	3364.0	336.40	3700.35	74.01	3774.36	754.9	4529.23
25	Դարպասների տեղադրում	հատ	9.0	54.0	13.0	400	467.0	24.75	491.7	49.17	540.88	10.82	551.70	110.3	662.04
26	Տնկարանի հիմնում	հա	13.7	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	20000.00
27	Ամբողջը			102368.90	24568.54	77765.20	202916.44	10754.57	213671.01	21367.10	235038.11	4700.76	239738.87	47947.77	307686.64

Մարտունու մասնաճյուղ

ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության	Զափմ	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ	վերադիր	Ընդամենը	Շահույթ	Ընդամենը	Տեխնիկակ	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ
----	-------------------------	------	--------	----------------------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	--------

	անվանումը	ան միավորը						ծախսեր 5,3%		10%	արժեքը առանց ԱԱՀ	ան հսկողություն 2%			ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոցվճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	106.6	2132.0	511.7	1066	3709.68	196.61	3906.29	390.63	4296.92	85.94	4382.86	876.6	5259.43
2	Անտառտնկման տեղերի նշագծում	հա	106.6	639.6	153.5		793.104	42.03	835.14	83.51	918.65	18.37	937.03	187.4	1124.43
3	Խրամատների պատրաստում/05x035, աշխատանքների 50%-ը տրակտոր-սարքավորումներով/	զժմ	136,000.0	4351.7	1044.4	680	6076.11	322.03	6398.14	639.81	7037.96	140.76	7178.72	1435.7	8614.46
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	68,000.0	291.0	69.8		360.84	19.12	380.0	38.00	417.96	8.36	426.32	85.3	511.58
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զժմ	136,000.0	1020.0	244.8		1264.8	67.03	1331.8	133.18	1465.02	29.30	1494.32	298.9	1793.18
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	194,000.0	1446.0	347.0	11640	13433	711.95	14144.99	1414.50	15559.49	311.19	15870.68	3174.14	19044.82
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /5տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զժմ	#####	26520.0	6364.8		32884.8	1742.89	34627.7	3462.77	38090.46	761.81	38852.27	7770.5	46622.73
8	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	53,000.0	2593.0	622.3	1635	4850.3	257.07	5107.4	510.74	5618.13	112.36	5730.49	1146.1	6876.59
9	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	53,000.0	2593.0	622.3	15900	19115.3	1013.11	20128.4	2012.84	22141.28	442.83	22584.10	4516.8	27100.92
10	Փոսային եղանակով հիմնված անտառաշրջանների բաժակափոր և քաղիան փխրեցում/5տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	689,000.0	34980.5	8395.3		43375.8	2298.92	45674.7	4567.47	50242.21	1004.84	51247.06	10249.4	61496.47
11	Անտառաշրջանների միջարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	426.4	8101.6	2090.9	2770	12962.5	687.01	13649.5	1364.95	15014.46	300.29	15314.75	3063.0	18377.70

12	հրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	38,800.0	291.0	69.8	2328	2688.8	142.51	2831.3	283.13	3114.48	62.29	3176.77	635.4	3812.13
13	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	10,600.0	530.0	127.2		657.2	34.83	692.0	69.20	761.23	15.22	776.46	155.3	931.75
	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	10,600.0	530.0	127.2	3180	3837.2	203.37	4040.6	404.06	4444.63	88.89	4533.52	906.7	5440.23
15	Փոսային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ ձեռքով /20%/	հատ	31,800.0	1363.0	327.1	908	2598.1	137.70	2735.8	273.58	3009.40	60.19	3069.59	613.9	3683.51
16	Փոսային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առունների պատրաստում և վերանորոգում	տնկի	127,200.0	1272.0	305.3	2544	4121	218	4340	434	4774	95	4869	974	5843
17	Խրամատային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առունների պատրաստում և վերանորոգում /մոլիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զծմ	408,000.0	1224.0	293.8	4896	6413.8	339.93	6753.69	675.37	7429.06	148.58	7577.64	1515.5	9093.17
18	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	639.6	1918.8	460.5	960	3339.3	176.98	3516.30	351.63	3867.93	77.36	3945.28	789.1	4734.34
19	Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/	հատ	4,182.0	251.0	60.2		311.2	16.50	327.7	32.77	360.51	7.21	367.72	73.5	441.26
20	Սյունների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից	հատ	4,182.0	251.0	60.2	3345	3656.2	193.78	3850.0	385.00	4235.02	84.70	4319.72	863.9	5183.67
21	Սյունների ներքին հատվածի ծուխապատում	հատ	4,182.0	125.4	30.1	418	573.5	30.40	603.9	60.39	664.28	13.29	677.57	135.5	813.08
22	Սյունների տեղափոխում	հատ	4,182.0	125.4	30.1	150	305.5	16.19	321.7	32.17	353.86	7.08	360.93	72.2	433.12
23	Սյունների տեղադրում	հատ	4,182.0	251.0	60.2		311.2	16.50	327.7	32.77	360.51	7.21	367.72	73.5	441.26
24	Փշալարի ձգում և ամրացում սյուններին/մետաղյա փշալար, ամրակներ/	զծմ	68,000.0	1020.0	244.8	5440	6704.8	355.35	7060.2	706.02	7766.17	155.32	7921.49	1584.3	9505.79
25	Դարպասների տեղադրում	հատ	9.0	54.0	13.0	400	467.0	24.75	491.7	49.17	540.88	10.82	551.70	110.3	662.04
26	Ամբողջը			93875.00	22530.00	58260.00	174811.52	9265.01	184076.53	18407.65	202484.18	4049.68	206533.86	41306.77	247840.64

Նորատուսի մասնաճյուղ															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	25.6	512.0	122.9	256	890.88	47.22	938.10	93.81	1031.91	20.64	1052.54	210.5	1263.05
1	Անտառտնկման տեղերի նշագծում	հա	25.6	153.6	36.9		190.464	10.09	200.56	20.06	220.61	4.41	225.03	45.0	270.03
2	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	25,400.0	1242.8	298.3	544	2085.1	110.51	2195.6	219.56	2415.14	48.30	2463.44	492.7	2956.13
3	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	25,400.0	1270.0	304.8	7620	9194.8	487.32	9682.1	968.21	10650.34	213.01	10863.34	2172.7	13036.01
4	Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների բաժակափորև քաղիան փխրեցում/6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	330,200.0	16764.0	4023.4		20787.4	1101.73	21889.1	2188.91	24078.00	481.56	24559.56	4911.9	29471.47
5	Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում	հատ	76,200.0	762.0	182.9	1524	2468.9	130.85	2599.7	259.97	2859.70	57.19	2916.90	583.4	3500.28
15	Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	102.4	1945.6	466.9	665.6	3078.1	163.14	3241.3	324.13	3565.41	71.31	3636.72	727.3	4364.07
7	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	5,080.0	254.0	61.0		315.0	16.69	331.7	33.17	364.82	7.30	372.11	74.4	446.54
8	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	5,080.0	304.8	73.2	1524	1902.0	100.80	2002.8	200.28	2203.03	44.06	2247.09	449.4	2696.51
11	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	153.6	460.8	110.6	230.4	801.8	42.49	844.29	84.43	928.72	18.57	947.29	189.5	1136.75

12	Ամբողջը			23669.60	5680.70	12364.00	41714.30	2210.86	43925.16	4392.52	48317.68	966.35	49284.03	9856.81	59140.84
Արտանիշի մասնաճյուղ															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	Ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
	Անտատունկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	16.1	322.0	77.3	161	560.28	29.69	589.97	59.00	648.97	12.98	661.95	132.4	794.34
1	Անտատունկման տեղերի նշագծում	հա	16.1	96.6	23.2		119.784	6.35	126.13	12.61	138.75	2.77	141.52	28.3	169.82
2	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	15,900.0	778.0	186.7	341	1305.4	69.19	1374.6	137.46	1512.07	30.24	1542.31	308.5	1850.77
3	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	15,900.0	795.0	190.8	4770	5755.8	305.06	6060.9	606.09	6666.94	133.34	6800.28	1360.1	8160.34
4	Փոսային եղանակով հիմնված անտամշակությունների բաժակափորև քաղիան փխրեցում/6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	206,700.0	10494.0	2518.6		13012.6	689.67	13702.2	1370.22	15072.45	301.45	15373.90	3074.8	18448.68
5	Փոսային եղանակով հիմնված անտամշակությունների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում	հատ	47,700.0	477.0	114.5	954	1545.5	81.91	1627.4	162.74	1790.13	35.80	1825.93	365.2	2191.12
6	Անտամշակությունների միջառքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-մեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	80.5	1529.5	367.1	523.3	2419.9	128.25	2548.1	254.81	2802.95	56.06	2859.01	571.8	3430.81
7	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	3,180.0	190.8	45.8		236.6	12.54	249.1	24.91	274.04	5.48	279.53	55.9	335.43

8	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	3,180.0	159.0	38.2	954	1151.2	61.01	1212.2	121.22	1333.39	26.67	1360.06	272.0	1632.07	
9	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	96.6	289.8	69.6	144.9	504.3	26.73	530.98	53.10	584.08	11.68	595.76	119.2	714.91	
10	Ամբողջը			15131.70	3631.61	7847.90	26611.21	1410.39	28021.60	2802.16	30823.76	616.48	31440.24	6288.05	37728.28	
				Համայնքներ												
	Շորձայի համայնք															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ	
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը									
	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	97.2	1944.0	466.6	972	3382.6	179.28	3561.84	356.18	3918.02	78.36	3996.38	799.3	4795.66	
1	Անտառտնկման տեղերի նշագծում	հա	97.2	583.2	140.0		723.168	38.33	761.50	76.15	837.65	16.75	854.40	170.9	1025.28	
2	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զձմ	122,000.0	5460.0	1310.4	385	7155.4	379.24	7534.64	753.46	8288.10	165.76	8453.86	1690.8	10144.63	
3	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	45,500.0	195.0	46.8		241.8	12.82	254.6	25.46	280.08	5.60	285.68	57.1	342.81	
4	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զձմ	91,000.0	682.5	163.8		846.3	44.85	891.2	89.12	980.27	19.61	999.87	200.0	1199.85	
5	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	129,800.0	973.5	233.6	7788	8995.14	476.74	9471.88	947.19	10419.07	208.38	10627.45	2125.49	12752.94	
6	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /ճտարի, ընդհանուր 13անգամ/	զձմ	1,183,000.0	17745.0	4258.8		22003.8	1166.20	23170.0	2317.00	25487.00	509.74	25996.74	5199.3	31196.09	
7	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	64,000.0	3131.4	751.5	1371	5253.9	278.46	5532.4	553.24	6085.63	121.71	6207.35	1241.5	7448.82	
8	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	64,000.0	3200.0	768.0	19200	23168.0	1227.90	24395.9	2439.59	26835.49	536.71	27372.20	5474.4	32846.65	

9	Փոսային եղանակով հիմնված անտառաշակույթների բաժակափոր և քաղիան փխրեցում/6տարի ընդհանուր 13անգամ/	հատ	832,000.0	42240.0	10137.6		52377.6	2776.01	55153.6	5515.36	60668.97	1213.38	61882.35	12376.5	74258.82
10	Անտառաշակույթների միջարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենամեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	388.8	7387.0	1773.0	2527	11687.0	619.41	12306.4	1230.64	13537.05	270.74	13807.79	2761.6	16569.35
11	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	25,960.0	194.7	46.7	1557	1798.4	95.32	1893.7	189.37	2083.12	41.66	2124.78	425.0	2549.74
12	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	12,800.0	640.0	153.6		793.6	42.06	835.7	83.57	919.23	18.38	937.61	187.5	1125.13
13	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	12,800.0	640.0	153.6	3840	4633.6	245.58	4879.2	487.92	5367.10	107.34	5474.44	1094.9	6569.33
14	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառաշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մոլիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զծմ	273,000.0	819.0	196.6	3276	4291.6	227.45	4519.0	451.90	4970.91	99.42	5070.33	1014.1	6084.40
15	Փոսային եղանակով հիմնված անտառաշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում	տնկի	192,000.0	1920.00	460.80	3840.00	6220.80	329.70	6550.50	655.05	7205.55	144.11	7349.66	1469.93	8819.60
16	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	583.2	1749.6	419.9	874.8	3044.3	161.3	3205.65	320.57	3526.22	70.52	3596.74	719.3	4316.09
	Խրամատների պատրաստում կենդանի ցանկապատի հիմնման համար /05x05մ/ ձեռքով	զծմ	5,800.0	580.0	139.2		719.2	38.1	757.32	75.73	833.05	16.66	849.71	169.9	1019.65
	Փշարմավ տեսակի/1,5 մ. և բարձր/ թփերի հանում ձեռքով և տեղափոխում	հատ	11,600.0	1740.0	417.6	280	2437.6	129.2	2566.79	256.68	2823.47	56.47	2879.94	576.0	3455.93
	Տնկիների տնկում խրամատներում	հատ	11,600.0	870.0	208.8		1078.8	57.2	1135.98	113.60	1249.57	24.99	1274.57	254.9	1529.48
	Քաղիան փխրեցում 1-ին տարում / 1 անգամ/	հատ	5,800.0	435.0	104.4		539.4	28.6	567.99	56.80	624.79	12.50	637.28	127.5	764.74
17	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառաշակույթների ոռոգում առաջին տարում մեկ անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում	հատ	11,600.0	348.0	83.5	290	721.5	38.2	759.76	75.98	835.74	16.71	852.45	170.5	1022.94
23	Ամբողջ			93477.90	22434.70	45630.80	161543.4	8561.8	170105.20	17010.52	187115.72	3742.31	190858.03	38171.6	229029.64

Լիճքի համայնք															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	62.7	1254.0	301.0	627	2182.0	115.64	2297.60	229.76	2527.36	50.55	2577.91	515.6	3093.49
2	Խրամատների տեղերի նշագծում	հա	62.7	376.2	90.3		466.488	24.72	491.21	49.12	540.33	10.81	551.14	110.2	661.37
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զձմ	184,000.0	10040.0	2409.6		12449.6	659.83	13109.43	1310.94	14420.37	288.41	14708.78	2941.8	17650.53
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	92,000.0	393.8	94.5		488.312	25.88	514.2	51.42	565.61	11.31	576.92	115.4	692.31
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զձմ	184,000.0	1379.8	331.2		1710.95	90.68	1801.6	180.16	1981.80	39.64	2021.43	404.3	2425.72
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	262,700.0	1970.2	472.8	15762	18205.048	964.87	19169.92	1916.99	21086.91	421.74	21508.65	4301.73	25810.37
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զձմ	#####	35880.0	8611.2		44491.2	2358.03	46849.2	4684.92	51534.16	1030.68	52564.84	10513.0	63077.81
8	Անտառմշակույթների միջնաբային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	250.8	7524.0	1805.7		9329.7	494.47	9824.2	982.42	10806.59	216.13	11022.72	2204.5	13227.27
9	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	52,530.0	394.0	94.6	3152	3640.6	192.95	3833.5	383.35	4216.86	84.34	4301.20	860.2	5161.44
10	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զձմ	552,000.0	1656.0	397.4	6624	8677.4	459.90	9137.34	913.73	10051.08	201.02	10252.10	2050.4	12302.52
11	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	376.2	1128.6	270.9	564.3	1963.8	104.08	2067.84	206.78	2274.63	45.49	2320.12	464.0	2784.14

11	Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի ընդհանուր 5անգամ /աշխատանքների 50%-ը մեքենամեխանիզմներով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	182.8	3473.0	833.5	1188	5494.5	291.21	5785.7	578.57	6364.28	127.29	6491.56	1298.3	7789.88
12	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	8,560.0	64.2	15.4	514	593.2	31.44	624.6	62.46	687.11	13.74	700.86	140.2	841.03
13	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	6,980.0	349.0	83.8		432.8	22.94	455.7	45.57	501.27	10.03	511.29	102.3	613.55
14	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	6,980.0	349.0	83.8	2094	2526.8	133.92	2660.7	266.07	2926.75	58.53	2985.28	597.1	3582.34
15	Փոսային եղանակով հիմնված ընկուզենու անտառմշակույթների պարարտացում/սնուցում/	տնկի	17,450.0	523.5	125.6	497	1146	61	1207	121	1328	27	1354	271	1625
16	Փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին ինքնահոս/ մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/	տնկի	52,350.0	1570.5	376.9		1947	103	2050	205	2255	45	2300	460	2760
17	փոսային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/	տնկի	52,350.0	523.5	125.6	1047	1696	90	1786	179	1965	39	2004	401	2405
18	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զծմ	90,000.0	270.0	64.8	1080	1414.8	74.98	1489.78	148.98	1638.76	32.78	1671.54	334.3	2005.85
19	Պայքար մկնաման կրծողների դեմ /6 տարի, թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	274.2	822.6	197.4	411.3	1431.3	75.86	1507.18	150.72	1657.90	33.16	1691.06	338.2	2029.27
20	Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-արքավորումներով/	հատ	460.0	19.0	4.6	8.5	32.1	1.70	33.8	3.38	37.14	0.74	37.88	7.6	45.45
21	Սյունների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից	հատ	460.0	27.6	6.6	368	402.2	21.32	423.5	42.35	465.90	9.32	475.21	95.0	570.26
22	Սյունների ներքին հատվածի ծուխապատում	հատ	460.0	13.8	3.3	46	63.1	3.34	66.5	6.65	73.10	1.46	74.56	14.9	89.48
23	Սյունների տեղափոխում	հատ	460.0	13.8	3.3	16	33.1	1.75	34.9	3.49	38.35	0.77	39.12	7.8	46.94

24	Սյունների տեղադրում	հատ	460.0	27.5	6.6		34.1	1.81	35.9	3.59	39.50	0.79	40.29	8.1	48.35
25	Փշալարի ձգում և ամրացում սյուներին/մետաղյա փշալար, ամրակներ/	զծմ	7,450.0	111.7	35.0	596	742.7	39.36	782.1	78.21	860.27	17.21	877.47	175.5	1052.97
26	Դարպասների տեղադրում	հատ	4.0	24.0	5.8	176	205.8	10.91	216.7	21.67	238.33	4.77	243.10	48.6	291.72
27	Ամբողջը			43767.70	10504.25	22668.20	76947.76	4078.23	81025.99	8102.60	89128.59	1782.57	90911.16	18182.23	109093.39
Արժվանիստի համայնք															
<<	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	51.8	1036.0	248.6	518	1802.6	95.54	1898.18	189.82	2088.00	41.76	2129.76	426.0	2555.71
2	Խրամատների տեղերի նշագծում	հա	51.8	310.8	74.6		385.392	20.43	405.82	40.58	446.40	8.93	455.33	91.1	546.39
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զծմ	150,000.0	8175.0	1962.0		10137	537.26	10674.26	1067.43	11741.69	234.83	11976.52	2395.3	14371.83
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	75,000.0	321.0	77.0		398.04	21.10	419.1	41.91	461.05	9.22	470.27	94.1	564.32
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զծմ	150,000.0	1125.0	270.0		1395	73.94	1468.9	146.89	1615.83	32.32	1648.15	329.6	1977.77
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	214,000.0	1605.0	385.2	12840	14830.2	786.00	15616.20	1561.62	17177.82	343.56	17521.38	3504.28	21025.65
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /ճտարի, ընդհանուր 13անգամ/	զծմ	#####	29250.0	7020.0		36270.0	1922.31	38192.3	3819.23	42011.54	840.23	42851.77	8570.4	51422.13
8	Անտառմշակույթների միջնարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	207.2	6216.0	1491.8		7707.8	408.51	8116.3	811.63	8927.94	178.56	9106.50	1821.3	10927.80

9	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	42,800.0	321.0	77.0	2568	2966.0	157.20	3123.2	312.32	3435.56	68.71	3504.28	700.9	4205.13
10	Խրամատային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/ ինքնահոս ոռոգում/		225,000.0	675.0	162.0		837.0	44.36	881.4	88.14	969.54	19.39	988.93	197.8	1186.71
11	Խրամատային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/մղիչ պոմպով/	զծմ	225,000.0	675.0	162.0	3000	3837.0	203.36	4040.36	404.04	4444.40	88.89	4533.29	906.7	5439.94
12	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	310.8	932.4	223.8	466.2	1622.4	85.99	1708.36	170.84	1879.20	37.58	1916.78	383.4	2300.14
13	Ամբողջ			50642.20	12154.13	19392.20	82188.49	4355.99	86544.48	8654.45	95198.97	1903.98	97102.95	19420.58	116523.53
Երանոսի համայնք															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	20.1	402.0	96.5	201	699.5	37.07	736.55	73.66	810.21	16.20	826.41	165.3	991.69
2	Խրամատների տեղերի նշագծում	հա	20.1	120.6	28.9		149.544	7.93	157.47	15.75	173.22	3.46	176.68	35.3	212.02
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զծմ	60,000.0	3270.0	784.8		4054.8	214.90	4269.70	426.97	4696.67	93.93	4790.61	958.1	5748.73
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	30,000.0	128.4	30.8		159.216	8.44	167.7	16.77	184.42	3.69	188.11	37.6	225.73

5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զձմ	60,000.0	450.0	108.0		558	29.57	587.6	58.76	646.33	12.93	659.26	131.9	791.11
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	85,000.0	637.5	153.0	5100	5890.5	312.20	6202.70	620.27	6822.97	136.46	6959.43	1391.89	8351.31
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զձմ	780,000.0	11700.0	2808.0		14508.0	768.92	15276.9	1527.69	16804.62	336.09	17140.71	3428.1	20568.85
8	Անտամշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	100.5	3015.0	723.6		3738.6	198.15	3936.7	393.67	4330.42	86.61	4417.03	883.4	5300.43
9	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	17,000.0	127.5	30.6	1020	1178.1	62.44	1240.5	124.05	1364.59	27.29	1391.89	278.4	1670.26
10	Խրամատային եղանակով հիմնված անտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մղիչ պոմպով/	զձմ	180,000.0	540.0	129.6	2160	2829.6	149.97	2979.57	297.96	3277.53	65.55	3343.08	668.6	4011.69
11	Պայքար մկենաման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	120.6	361.8	86.8	180.9	629.5	33.37	662.90	66.29	729.19	14.58	743.77	148.8	892.52
12	Ամբողջը			20752.80	4980.67	8661.90	34395.37	1822.95	36218.33	3621.83	39840.16	796.80	40636.96	8127.39	48764.36
Սարուխանի համայնք															
<<	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								

1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	20.2	404.0	97.0	202	703.0	37.26	740.22	74.02	814.24	16.28	830.52	166.1	996.63
2	Խրամատների տեղերի նշագծում	հա	20.2	121.2	29.1		150.288	7.97	158.25	15.83	174.08	3.48	177.56	35.5	213.07
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զձմ	60,000.0	3270.0	784.8		4054.8	214.90	4269.70	426.97	4696.67	93.93	4790.61	958.1	5748.73
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	30,000.0	128.4	30.8		159.216	8.44	167.7	16.77	184.42	3.69	188.11	37.6	225.73
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զձմ	60,000.0	450.0	108.0		558	29.57	587.6	58.76	646.33	12.93	659.26	131.9	791.11
6	Սերմնաբուսականների տնկում	հատ	85,000.0	637.5	153.0	5100	5890.5	312.20	6202.70	620.27	6822.97	136.46	6959.43	1391.89	8351.31
7	Սերմնաբուսականների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զձմ	780,000.0	11700.0	2808.0		14508.0	768.92	15276.9	1527.69	16804.62	336.09	17140.71	3428.1	20568.85
8	Անտառնշակույթների միջարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	100.5	3015.0	723.6		3738.6	198.15	3936.7	393.67	4330.42	86.61	4417.03	883.4	5300.43
9	Խրամատներում սերմնաբուսականների լրացում/20%/	հատ	17,000.0	127.5	30.6	1020	1178.1	62.44	1240.5	124.05	1364.59	27.29	1391.89	278.4	1670.26
10	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառնշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առունների պատրաստում և վերանորոգում /մոլիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զձմ	180,000.0	540.0	129.6	2160	2829.6	149.97	2979.57	297.96	3277.53	65.55	3343.08	668.6	4011.69
11	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	120.6	361.8	86.8	180.9	629.5	33.37	662.90	66.29	729.19	14.58	743.77	148.8	892.52
12	Ամբողջը			20755.40	4981.30	8662.90	34399.60	1823.18	36222.77	3622.28	39845.05	796.90	40641.95	8128.39	48770.34
Աստղածորի համայնք															
<<	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ

				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոցվճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	10.6	212.0	50.9	106	368.9	19.55	388.43	38.84	427.27	8.55	435.82	87.2	522.98
2	Խրամատների տեղերի նշագծում	հա	10.8	64.8	15.6		80.352	4.26	84.61	8.46	93.07	1.86	94.93	19.0	113.92
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զձմ	30,000.0	1645.0	394.8		2039.8	108.11	2147.91	214.79	2362.70	47.25	2409.95	482.0	2891.95
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	15,000.0	64.2	15.4		79.608	4.22	83.8	8.38	92.21	1.84	94.05	18.8	112.86
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զձմ	30,000.0	225.0	54.0		279	14.79	293.8	29.38	323.17	6.46	329.63	65.9	395.55
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	42,800.0	321.0	77.0	2568	2966.04	157.20	3123.24	312.32	3435.56	68.71	3504.28	700.86	4205.13
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զձմ	390,000.0	5850.0	1404.0		7254.0	384.46	7638.5	763.85	8402.31	168.05	8570.35	1714.1	10284.43
8	Անտամշակությունների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	53.0	1590.0	381.6		1971.6	104.49	2076.1	207.61	2283.70	45.67	2329.38	465.9	2795.25
9	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	8,560.0	64.2	15.4	514	593.2	31.44	624.6	62.46	687.11	13.74	700.86	140.2	841.03
10	Խրամատային եղանակով հիմնված անտամշակությունների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մոլիչ պոմպով կամ մեքենայից/	զձմ	90,000.0	270.0	64.8	1080	1414.8	74.98	1489.78	148.98	1638.76	32.78	1671.54	334.3	2005.85
11	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	63.6	190.8	45.8	145.4	382.0	20.25	402.24	40.22	442.46	8.85	451.31	90.3	541.57
12	Ամբողջը			10497.00	2519.28	4413.00	17429.28	923.75	18353.03	1835.30	20188.34	403.77	20592.10	4118.42	24710.52

Գավառ քաղաք															
ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոցվճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	24.9	498.0	119.5	249	866.5	45.93	912.45	91.24	1003.69	20.07	1023.76	204.8	1228.52
2	Խրամատների տեղերի նշագծում	հա	24.9	149.4	35.9		185.256	9.82	195.07	19.51	214.58	4.29	218.87	43.8	262.65
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ,աշխատանքների 50%ը մեքենասարքավորումներով	զժմ	72,000.0	2304.0	553.0	360	3216.96	170.50	3387.46	338.75	3726.20	74.52	3800.73	760.1	4560.87
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	36,000.0	154.1	37.0		191.084	10.13	201.2	20.12	221.33	4.43	225.76	45.2	270.91
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զժմ	72,000.0	540.0	129.6		669.6	35.49	705.1	70.51	775.60	15.51	791.11	158.2	949.33
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	102,850.0	771.4	185.1	6171	7127.536	377.76	7505.30	750.53	8255.82	165.12	8420.94	1684.19	10105.13
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զժմ	936,000.0	14040.0	3369.6		17409.6	922.71	18332.3	1833.23	20165.54	403.31	20568.85	4113.8	24682.62
8	Անտառմշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ/	հա	99.6	2988.0	593.3		3581.3	189.81	3771.1	377.11	4148.22	82.96	4231.18	846.2	5077.42
9	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	20,570.0	154.2	37.0	1234	1425.4	75.55	1501.0	150.10	1651.05	33.02	1684.07	336.8	2020.89
10	Խրամատային եղանակով հիմնված անտառմշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/ ինքնահոս ոռոգում/	զժմ	108,000.0	324.0	77.8		401.8	21.29	423.05	42.31	465.36	9.31	474.67	94.9	569.60

11	Իրամատային եղանակով հիմնված անտառաշահարկների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում/միջ պումպով/	զծմ	108,000.0	324.0	77.8	1296	1697.8	89.98	1787.74	178.77	1966.52	39.33	2005.85	401.2	2407.01
12	Պայքար մկնանման կրծողների դեմ /թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	149.4	448.2	107.6	224.1	779.9	41.33	821.20	82.12	903.32	18.07	921.39	184.3	1105.67
13	Ցանկապատի պատրաստման համար փոսերի պատրաստում /աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումներով/	հատ	756.0	31.3	7.5	14.1	52.9	2.80	55.7	5.57	61.29	1.23	62.51	12.5	75.02
14	Սյունների ձեռք բերում և մաքրում կեղևից	հատ	756.0	45.4	10.9	604.8	661.1	35.04	696.1	69.61	765.75	15.31	781.06	156.2	937.27
15	Սյունների ներքին հատվածի ծուխապատում	հատ	756.0	22.6	5.4	75.6	103.6	5.49	109.1	10.91	120.03	2.40	122.43	24.5	146.91
16	Սյունների տեղափոխում	հատ	756.0	22.6	5.4	26.4	54.4	2.88	57.3	5.73	63.04	1.26	64.30	12.9	77.16
17	Սյունների տեղադրում	հատ	756.0	45.3	10.9		56.2	2.98	59.1	5.91	65.06	1.30	66.37	13.3	79.64
18	Փշալարի ձգում և ամրացում սյունների/մետաղյա փշալար, ամրակներ/	զծմ	12,247.0	183.7	44.1	979.8	1207.6	64.00	1271.6	127.16	1398.75	27.97	1426.72	285.3	1712.07
19	Դարպասների տեղադրում	հատ	2.0	12.0	2.9	88	102.9	5.45	108.3	10.83	119.17	2.38	121.55	24.3	145.86
20	Ամբողջ			22695.30	5446.87	9534.30	37552.65	1990.29	39542.94	3954.29	43497.24	869.94	44367.18	8873.44	53240.62

Ծովագյուղի համայնք

ՀՀ	Աշխատանքի և ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	ուղղակի ծախսեր, հազար դրամ				վերադիր ծախսեր 5,3%	Ընդամենը	Շահույթ 10%	Ընդամենը արժեքը առանց ԱԱՀ	Տեխնիկական հսկողություն 2%	ընդամենը	ԱԱՀ 20%	Ամբողջ ծախսը, հազար դրամ
				Աշխատավարձ	Պարտադիր սոց վճարներ	Ապրանքների և ծառայությունների գնման, տրանսպորտային և այլ նյութական ծախսեր	ընդամենը								
1	Անտառտնկման տարածքի մաքրում թափուկից և այլ մնացորդներից	հա	113.7	2274.0	545.8	1137	3956.8	209.71	4166.47	416.65	4583.12	91.66	4674.78	935.0	5609.73

2	Անտատնկման տեղերի նշագծում	հա	113.7	682.2	163.7		845.928	44.83	890.76	89.08	979.84	19.60	999.44	199.9	1199.32
3	Խրամատների պատրաստում/05x035մ ձեռքով	զձմ	215,500.0	12930.0	3103.2	385	16418.2	870.16	17288.36	1728.84	19017.20	380.34	19397.55	3879.5	23277.05
4	Խրամատներում քարի հավաք, ձեռքով	քմ	107,750.0	461.0	110.6		571.64	30.30	601.9	60.19	662.13	13.24	675.37	135.1	810.45
5	Խրամատներում հողի հետ լիցք	զձմ	215,500.0	1616.0	387.8		2003.84	106.20	2110.0	211.00	2321.05	46.42	2367.47	473.5	2840.96
6	Սերմնաբուսակների տնկում	հատ	307,400.0	2305.5	553.3	18444	21302.82	1129.05	22431.87	2243.19	24675.06	493.50	25168.56	5033.71	30202.27
7	Սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում ձեռքով /6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	զձմ	2,801,500.0	42022.5	10085.4		52107.9	2761.72	54869.6	5486.96	60356.58	1207.13	61563.71	12312.7	73876.45
8	Փոսերի պատրաստում տնկման համար/05x05մ, աշխատանքների 50%-ը մեքենա-սարքավորումով/	հատ	1,000.0	48.9	11.7	21	82.0	4.35	86.4	8.64	95.02	1.90	96.92	19.4	116.31
9	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	1,000.0	50.0	12.0	300	362.0	19.19	381.2	38.12	419.30	8.39	427.69	85.5	513.23
10	Փոսային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների բաժակափոր և քաղիան փխրեցում/6տարի, ընդհանուր 13անգամ/	հատ	13,000.0	650.0	156.0		806.0	42.72	848.7	84.87	933.59	18.67	952.26	190.5	1142.71
11	Անտամշակույթների միջշարքային տարածություններում խոտի հունձ և հավաք/5տարի, ընդհանուր 5անգամ ձեռքով, ընդհանուր տարածքի 80%-ի ընդգրկմամբ	հա	453.2	13596.0	3263.0		16859.0	893.53	17752.5	1775.25	19527.78	390.56	19918.34	3983.7	23902.00
12	Խրամատներում սերմնաբուսակների լրացում/20%/	հատ	61,480.0	461.0	110.6	3689	4260.4	225.80	4486.2	448.62	4934.87	98.70	5033.57	1006.7	6040.28
13	Տնկիների լրացման համար փոսերի պատրաստում ձեռքով	հատ	200.0	10.0	2.4		12.4	0.66	13.1	1.31	14.36	0.29	14.65	2.9	17.58
14	Փոսերում տնկիների լրացում	հատ	200.0	10.0	2.4	60	72.4	3.84	76.2	7.62	83.86	1.68	85.54	17.1	102.65
15	Փոսային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում	տնկի	3,000.0	90.0	21.6	180	292	15	307	31	338	7	345	69	413
16	Խրամատային եղանակով հիմնվածանտամշակույթների ոռոգում առաջին 3 տարիներին մեկական անգամ, ներառյալ առուների պատրաստում և վերանորոգում /մոխչ պրմպով կամ մեքենայից/	զձմ	323,250.0	970.0	232.8	3879	5081.8	269.34	5351.14	535.11	5886.25	117.72	6003.97	1200.8	7204.77
17	Պայքար մկնանման կոծողների դեմ /6 տարի, թունաքիմիկատներ և խառնիչ նյութերի ձեռք բերում/	հա	682.2	2046.6	491.2	1023.3	3561.1	188.74	3749.82	374.98	4124.80	82.50	4207.30	841.5	5048.76

18	փոսերի պատրաստում կենդանի ցանկապատի հիմնման համար /05x05մ/ ձեռքով	հատ	16,560.0	1242.0	298.1		1540.1	81.62	1621.7	162.17	1783.87	35.68	1819.55	363.9	2183.46
19	փշարմավ տեսակի/1,5 մ.և բարձր/ թփերի հանում ձեռքով և տեղափոխում	հատ	16,560.0	2484.0	596.2	500	3580.2	189.75	3769.9	376.99	4146.90	82.94	4229.84	846.0	5075.80
20	Տնկիների տնկում փոսերում	հատ	16,560.0	1242.0	298.1		1540.1	81.62	1621.7	162.17	1783.87	35.68	1819.55	363.9	2183.46
21	Քաղիան փխրեցում 1-ին տարում / 1 անգամ/	հատ	16,560.0	248.4	59.6	48	356.0	18.87	374.9	37.49	412.37	8.25	420.62	84.1	504.74
22	Ոռոգում առաջին տարում 1 մեկ անգամ ձեռքով /մեքենա/ յուրաքանչյուր տնկին 8-10 լիտր	հատ	16,560.0	709.7	170.3	473	1353.0	71.71	1424.7	142.47	1567.21	31.34	1598.56	319.7	1918.27
24	Դարպասների տեղադրում	հատ	4.0	24.0	5.8	176	205.8	10.91	216.7	21.67	238.33	4.77	243.10	48.6	291.72
25	Ամբողջը			86173.80	20681.71	30315.50	137170.97	7270.06	144441.03	14444.10	158885.14	3177.70	162062.84	32412.57	194475.41

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ